

Cahier des Charges Site Internet

Contexte et Objectifs

Le projet s'inscrit dans le cadre de la digitalisation des processus internes pour l'entreprise. Il vise à centraliser les informations relatives aux employés, faciliter la demande et la validation des congés, ainsi qu'optimiser la gestion des commandes, en particulier pour les prestataires externes. Ce système permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle, en réduisant les tâches administratives et en offrant une meilleure visibilité sur les données des ressources humaines.

Périmètre et Fonctionnement

Le périmètre du projet inclut la mise en place d'un dossier partagé accessible aux différents acteurs, dont les ressources humaines, les employés, les administrateurs, et les prestataires pour les commandes. Ce système intégrera des fonctionnalités pour la soumission et la validation des demandes de congés et des commandes, permettant un flux de travail plus fluide et une meilleure traçabilité des décisions.

Acteurs et Responsabilités

Les principaux acteurs impliqués sont :

- Les Ressources Humaines (RH): pour la gestion des validations et du suivi des absences.
- Les Employés : qui soumettent leurs demandes de congés.
- L'Administrateur : responsable de la gestion technique du système.
- Les Prestataires : impliqués dans la gestion des commandes.



Contraintes et Délais

Le projet doit respecter un budget prédéfini et des délais de mise en œuvre pour assurer une adoption rapide. Les contraintes incluent des obligations de sécurité et de confidentialité des données, ainsi que des exigences de compatibilité avec les systèmes existants.

Ce cahier des charges fournit ainsi un cadre complet pour le développement et le déploiement d'un système de gestion des absences, congés et commandes.